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Приложение 1КД

к конкурсной документации

ПРОЕКТ концессионного соглашения

Концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры объектов водоснабжения Песковатского  сельского поселения

Администрация Песковатского сельского поселения в лице главы поселения Мумбаева Геннадия Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и

(индивидуальный предприниматель, юридическое лицо)

в лице


(должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

действующего на основании 


именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры объектов

водоснабжения Песковатского  сельского поселения от 
 №


, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Концессионер обязуется за свой счет выполнить реконструкцию муниципального имущества, описание которого приведено в разделе 2 настоящего соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять бесперебойное обеспечение потребителей на территории услугами водоснабжения, обеспечение работоспособности сетей водоснабжения Песковатского  сельского поселения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

1.2. К реконструкции объекта концессионного соглашения относятся мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения объекта концессионного соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения.

2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры объектов водоснабжения Песковатского сельского поселения, предназначенных для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, подлежащие реконструкции.

2.2. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права собственности Концедента.

Копии документов, подтверждающих право собственности Концедента на недвижимое имущество, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением, составляют приложение №5КС.

2.3. Сведения о составе и описание объекта Соглашения, в том числе о технико- экономических показателях, техническом состоянии объекта Соглашения приведены в приложениях №1КС и №2КС.

3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом в срок, установленный в разделе 9 настоящего Соглашения.

3.2. Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

3.3. Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.4. Концедент передает Концессионеру по перечню согласно приложению №3КС документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.

3.5. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером, подписания Сторонами акта приема-передачи и государственной регистрации концессионного соглашения.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.6. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения в течение 30-ти рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи. Государственная регистрация указанных прав осуществляется за счёт Концедента.

3.7. Выявленное в течение трех месяцев с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования об устранении данных несоответствий.

4. Реконструкция объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект Соглашения в сроки, указанные в разделе 9 настоящего соглашения.

4.2. Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, плановый объем инвестиций, подлежащих выполнению, объем и источники привлекаемых Концессионером средств определяются согласно инвестиционным программам Концессионера, утверждаемым в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). Инвестиционные программы Концессионера разрабатываются на основании схемы водоснабжения муниципального образования «Песковатское сельское поселение» с учётом её актуализации.

4.3. Срок разработки и утверждение инвестиционной программы на период до 2025 года - в течение 5 (пяти) месяцев с момента подписания настоящего соглашения.

4.4. Концессионер обязуется осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента, оформления иных документов на реконструируемые объекты Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным имуществом за счет собственных средств.

4.5. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные в соответствии с Федеральным законодательством.

4.6. Концессионер обязан за свой счёт разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции Объекта Соглашения.

4.7. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к Объекту Соглашения правилами СНИП, ГОСТ, в случае, если это предусмотрено законодательством, иметь положительное заключение Государственной экспертизы, соответствовать иным нормам действующего законодательства Российской Федерации. Государственная экспертиза проектной документации осуществляется за счет средств Концессионера.

4.8. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

4.9. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции объекта Соглашения путем осуществления следующих действий:

· предоставить имеющуюся техническую документацию на объект Соглашения;

· выдать разрешения на реконструкцию объекта Соглашения и разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта Соглашения (при надлежащем качестве выполненных работ);

· обеспечить согласование границ предоставляемых земельных участков;

· оказывать содействие в получении разрешения на проведение земляных, строительных и прочих работ с соответствующими организациями (электросетевыми организациями, организациями тепло-, водо- газоснабжения, и т.п.);

· оказывать иную помощь, связанную с эксплуатацией объекта Соглашения.

4.10. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств в отношении иного имущества.

4.11. Концедент вправе, в порядке, установленном законодательством и дополнительными соглашениями Сторон, в течение срока действия концессионного соглашения, предусматривать в расходах бюджета поселения суммы финансирования осуществления вышеуказанных мероприятий по ремонту и реконструкции имущества, входящего в состав объекта соглашения, включая реконструкцию очистных сооружений и строительство приемника сточных вод от частного сектора, планируя указанные расходы бюджета на каждый год действия соглашения, с возможностью корректирования сумм расходов, в зависимости от стоимости фактически выполненных на период планирования бюджета на очередной финансовый год, мероприятий.

Мероприятия, подлежащие выполнению Концессионером в очередном календарном году, определяются и согласовываются Сторонами в срок до 15 декабря года, предшествующего календарному.

4.12. При обнаружении Концедентом несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по созданию и реконструкции объекта Соглашения.

4.13. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

4.14. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию реконструированных объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, с установленными технико-экономическими показателями по системе водоснабжения, указанными в приложениях №9КС, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.15. Концессионер обязан приступить к эксплуатации объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения) в срок, указанный в разделе 9 настоящего Соглашения.

4.16. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в объемах и в сроки, указанные в приложении № 6КС.

Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, составляет
рублей.

Задание и основные мероприятия, предусмотренные ст. 22 Федерального закона «О концессионных соглашениях» с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении № 9КС.

4.17. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения) оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения).

4.18. Завершение Концессионером работ по реконструкции, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств иного имущества, объектов, входящих в состав иного имущества, оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств иного имущества (объектов, входящих в состав иного имущества).

5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

5.1 Концедент обязуется предоставить в аренду Концессионеру земельные участки, на которых располагаются объекты Соглашения, и которые необходимы для осуществления Концессионером реконструкции, в установленный действующим законодательством срок.

5.2. Описание земельных участков: кадастровый номер, местонахождение, площадь, описание границ, иные сведения из государственного земельного кадастра приведены в приложении №7КС.

5.3. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

6. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества,

предоставляемыми Концессионеру

6.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

6.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.

6.3. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать имущество, входящее в состав объекта Соглашения, не связанное с технологическим водоснабжением потребителей в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 9.1. настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.

6.4. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и имущества, входящего в состав объекта Соглашения, объекта иного имущества, не допускается.

6.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

6.6. Обращение взыскания по долгам концессионера на его права в отношении объекта концессионного соглашения и иного передаваемого Концедентом Концессионеру по концессионному соглашению имущества не допускается.

6.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

6.8. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

6.9. Объект концессионного соглашения и иное передаваемое Концедентом Концессионеру по концессионному соглашению имущество отражается на балансе концессионера, обособляются от его имущества. В отношении таких объекта и имущества концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по концессионному соглашению, и производится начисление амортизации таких объекта и имущества.

6.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения) и иного имущества, с момента подписания Сторонами акта приема-передачи указанного имущества, несет Концессионер.

7. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества по завершению действия соглашения

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) и иное имущество в срок (сроки), указанный в разделе 9 настоящего Соглашения.

7.2. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пункте 7.1. настоящего соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

7.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, объектам, входящим в состав объекта Соглашения, иному имуществу, в том числе, при наличии, проектную документацию на объект Соглашения и техническую документацию, необходимую для регистрации объекта Соглашения, одновременно с передачей перечисленного имущества.

7.4. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения и (или) иного имущества, считается исполненной с момента подписания Сторонами соответствующих актов приема-передачи.

7.5. При уклонении Концедента от подписания актов приема-передачи обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения и (или) иного имущества, считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по государственной регистрации прекращения прав.

7.6. В процессе капитального ремонта, реконструкции и эксплуатации объекта Соглашения может быть произведено выбытие (списание) имущества, ранее переданного по настоящему Соглашению, с заменой его на реконструированное имущество. Для своевременного отражения данных мероприятий в Едином реестре муниципальной собственности МО «Песковатское сельское поселение», Концессионер обязан предоставить Концеденту в указанные им сроки и форме технические и стоимостные характеристики, документы, подтверждающие необходимость списания имущества, иные параметры объекта (объектов), указанных в Приложении №1КС к настоящему Соглашению.

7.7. Завершение Концессионером работ по капитальному ремонту и реконструкции Объекта настоящего Соглашения оформляется документами, установленными законодательством.

7.8. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, объектами недвижимого имущества, входящего в состав иного имущества, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера в течение 10 календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

8. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, с момента передачи объектов по настоящему Соглашению до окончания срока, указанного в разделе 9 настоящего Соглашения.

8.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

8.5. Концессионер обязан в течение 5-ти рабочих дней предоставлять по запросу Концедента информацию, связанную с осуществлением деятельности, указанной в п. 1.1. настоящего Соглашения.

8.6. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг, в случае, если органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим регулирование тарифов, в приказе об их установлении прямо указано на обязанность применения Концессионером льгот для соответствующих категорий потребителей.

8.7. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых коммунальных услуг по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

8.8. Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера на оказываемые коммунальные услуги, согласованные в утверждаемом Правительством Российской Федерации порядке с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в приложении №8КС к настоящему Соглашению.

8.9. В случае изменения перечня долгосрочных параметров тарифного регулирования, установленных законодательством Российской Федерации, приложения №6КС, №9КС подлежат пересмотру по требованию Концессионера.

8.10. Регулирование тарифов на производимые Концессионером услуги осуществляются в соответствии с методом индексации.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера на оказываемые Концессионером услуги, согласованные с органами исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, указаны в приложении № 8КС в настоящей документации.

8.11. В целях исполнения обязательств по концессионному соглашению победителем конкурса, до подписания Сторонами концессионного соглашения, предоставляется безотзывная банковская гарантия в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей сроком действия 2 (Два) года с момента заключения концессионного соглашения в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 495, Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 №1188.

8.12. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, отчитываться по результатам деятельности за год - перед Советом депутатов Песковатского сельского поселения.

9. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 10 лет.

9.2. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения - по истечении двух месяцев с момента вступления в силу настоящего Соглашения.

9.3. Срок передачи Концедентом Концессионеру иного имущества - одновременно с передачей объекта Соглашения.

9.4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения - с момента подписания акта приема-передачи объекта Соглашения до окончания срока действия настоящего Соглашения.

9.5. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения - в течение десяти рабочих дней после окончания срока реконструкции, а также использования (эксплуатации) объекта Соглашения.

9.6. Срок передачи Концессионером Концеденту иного имущества - одновременно с передачей объекта Соглашения.

10. Плата по Соглашению

10.1. Концессионная плата не устанавливается в соответствии с подпунктом 1.1. статьи 7 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в связи с оказанием Концессионером услуг по регулируемым ценам (тарифам).

11. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

11.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения принадлежат Концессионеру.

12. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

12.1. Права и обязанности Концедента осуществляются администрацией Песковатского сельского поселения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

12.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения, иного имущества в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 9 настоящего Соглашения.

12.3. Концессионер обязан обеспечить представителям Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего

Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

12.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в течение 5-ти рабочих дней со дня направления запроса.

12.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

12.6. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные к сведениям конфиденциального характера, или являющиеся коммерческой тайной.

12.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение одних суток со дня обнаружения указанных нарушений.

12.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5-ти рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение трех лет.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

12.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

13. Ответственность Сторон

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

13.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

13.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 4.13. настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 2 дней, прошедших с даты обнаружения, нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения определяется по согласованию Сторон.

13.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 4.15. настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 13.3. настоящего Соглашения, или являются существенными.

13.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема- передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

13.6. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, указанных в пунктах 4.8.​4.10. настоящего Соглашения.

13.7. Концессионер обязан уплатить Концеденту в бюджет поселения неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктами 4.3., 4.4., 4.16., 8.5., 8.13. настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, не указанных в п. 13.7. настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения таких обязательств, Концессионер обязан уплатить Концеденту в бюджет поселения неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день неисполнения обязательств от годового размера расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, заявленного Концессионером в конкурсном предложении в соответствующем календарном году.

13. 9. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата пени в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

13.10. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

14.1 Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 5-ти календарных дней со дня их наступления и

представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

14.2 Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 20-ти календарных дней все меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

15. Изменение Соглашения

15.1 Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, не могут быть изменены соглашением сторон, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

15.2 Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

15.3 В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

15.4 Сторона в течение 20-ти календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

15.5 Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16. Прекращение Соглашения

16.1 Настоящее Соглашение прекращается:

а)
по истечении срока действия;

б)
по соглашению Сторон;

в)
на основании судебного решения о его досрочном расторжении;

г)
на основании решения органа местного самоуправления, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по концессионному соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

16.2 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда:

а)
по требованию Концедента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательства, установленного п. 8.15. настоящего Соглашения;

б)
по требованию одной из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным

федеральными законами и настоящим Соглашением.

16.3 К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а)
использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

б)
нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

в)
неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, настоящего Соглашения;

г)
прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;

д)
неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в настоящем Соглашении, по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг, в том числе услуг по бесперебойному водоснабжению и водоотведению;

е)
неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером значений критериев конкурса и предельных характеристик, с предложенных при проведении конкурсных процедур.

16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а)
невыполнение в срок, установленный разделе 9 настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

б)
передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико- экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному приложением №2КС, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема- передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента;

в)
невыполнение принятых на себя Концедентом обязательств по финансированию части расходов на реконструкцию объекта Соглашения, расходов на использование (эксплуатацию) объекта Соглашения.

16.5. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, определяется Концедентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение трех месяцев с момента заключения настоящего соглашения.

17. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

17.1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях органы в области регулирования цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) в сфере холодного водоснабжения  устанавливают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных настоящим Соглашением предельного объема инвестиций, предусмотренного п. 4.1 6. настоящего Соглашения, и сроков их осуществления и иными параметрами долгосрочного регулирования.

18. Разрешение споров

18.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

18.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30-ти календарных дней со дня ее получения.

18.3. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

18.4. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

18.5. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в судебном порядке.

19. Размещение информации

19.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Концедента в сети Интернет www.mo-peskovatka.ru
20. Заключительные положения

20.1 Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10-ти календарных дней со дня этого изменения.

20.2 Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

20.3 Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

21. Адреса и реквизиты Сторон

Концедент
Концессионер

403029, Волгоградская обл., 

Городищенский

муниципальный  район,
Полное наименование, Адрес:

х. Песковатка, ул. Центральная,11

ИНН/КПП 3403020573/

ОГРН
ОГРН

Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:

р/с:
р/с:


ИНН, КПП БИК


Банк

Глава поселения                            


ПРИЛОЖЕНИЕ №1КС
к концессионному соглашению
Сведения о составе и описании объекта Соглашения

	№ п/п
	Наименование объекта
	Характеристики, адрес (местоположение) объекта

	Объекты водоснабжения

	1
	Артезианская скважина №8
	назначение:  Артезианская скважина  Колодец скважины выложен кирпичей закрыт крышкой. Глубина скважины 75м.диаметр обсадной грубы Ф 194мм,безфильтровая,насос ЭЦВ6-16-75.Год бурения 1989 г.

Адрес объекта: Волгоградская обл., Городищенский район, Песковатское с/п, х. Песковатка

	2
	Артезианская скважина №9


	назначение: артезианская скважина, : Колодец выложен кирпичем закрыт крышкой.Глубина скважины 7 5м .Диаметр обсадной тру Вы Ф 194мм,бвзфильтроеая, насос ЭЦВб-1б-120,Дебит скважины 1,7л/сек. Год бурения 1989 г 

 Адрес объекта: Волгоградская обл., Городищенский район, Песковатское с/п, х. Песковатка

	3
	Артезианская
скважина № 7912
	назначение:  г Колодец выполнен ж/б кольца ми, за крыт крышкой. Глубина скважины 45м,диаметр обсадной трубы Ф 219 мм,безфильтровая ,насос ЭЦВ 6-16-7$. Дебит скважины 2л/сек. Год бурения 197бг Адрес объекта: Волгоградская обл., Городищенский район, Песковатское с/п, х. Песковатка, 

	4
	Артезианская скважина № 01548
	назначение:  Колодец выполнен ж/б кол ьцамигзакрыт крышкой. Глуби на скаажины 75м.Диаметр обсадной трубы 219ммгбезфильтровая,насос ЭЦВб-1б-120.Дебит скважины 2л/сек. Год бурения 1983 Адрес объекта: Волгоградская обл., Городищенский район, Песковатское с/п, х. Песковатка, 

	5
	Водопроводная
сеть протяженностью 10 000 м
	Адрес объекта: Волгоградская обл., Городищенский район, Песковатское с/п, х. Песковатка

	6
	Водонапорная башня объем 50м3
	сталь 5мм ,Высота 1Вм,год постройки 2010г 

Адрес объекта: Волгоградская обл., Городищенский район, Песковатское с/п, х. Песковатка

	7
	Водонапорная башня объем  35м 3
	сталь  высота 20м, год постройки 2008г  Адрес объекта: Волгоградская обл., Городищенский район, Песковатское с/п, х. Песковатка


ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КС
к концессионному соглашению
Технико-экономические показатели, техническое состояние Соглашения

Характеристики объектов водоснабжения:

	№ п/п
	Наименование объекта
	Характеристики, адрес (местоположение) объекта

	1
	Артезианская скважина №8
	назначение:  Артезианская скважина  Колодец скважины выложен кирпичей закрыт крышкой. Глубина скважины 75м.диаметр обсадной грубы Ф 194мм,безфильтровая,насос ЭЦВ6-16-75.Год бурения 1989 г.

Адрес объекта: Волгоградская обл., Городищенский район, Песковатское с/п, х. Песковатка

	2
	Артезианская скважина №9


	назначение: артезианская скважина, : Колодец выложен кирпичем закрыт крышкой.Глубина скважины 7 5м .Диаметр обсадной тру Вы Ф 194мм,бвзфильтроеая, насос ЭЦВб-1б-120,Дебит скважины 1,7л/сек. Год бурения 1989 г 

 Адрес объекта: Волгоградская обл., Городищенский район, Песковатское с/п, х. Песковатка

	3
	Артезианская
скважина № 7912
	назначение:  г Колодец выполнен ж/б кольца ми, за крыт крышкой. Глубина скважины 45м,диаметр обсадной трубы Ф 219 мм,безфильтровая ,насос ЭЦВ 6-16-7$. Дебит скважины 2л/сек. Год бурения 197бг Адрес объекта: Волгоградская обл., Городищенский район, Песковатское с/п, х. Песковатка, 

	4
	Артезианская скважина № 01548
	назначение:  Колодец выполнен ж/б кол ьцамигзакрыт крышкой. Глуби на скаажины 75м.Диаметр обсадной трубы 219ммгбезфильтровая,насос ЭЦВб-1б-120.Дебит скважины 2л/сек. Год бурения 1983 Адрес объекта: Волгоградская обл., Городищенский район, Песковатское с/п, х. Песковатка, 

	5
	Водонапорная башня объем 50м3
	сталь 5мм ,Высота 1Вм,год постройки 2010г 

Адрес объекта: Волгоградская обл., Городищенский район, Песковатское с/п, х. Песковатка

	6
	Водонапорная башня объем  35м 3
	сталь  высота 20м, год постройки 2008г  Адрес объекта: Волгоградская обл., Городищенский район, Песковатское с/п, х. Песковатка

	7
	Водопроводная
сеть протяженностью 3000м
	выполнена стальной трубой Ф 120мм,колодцев-

материал
ж/б кольца ггод постройки 1975г

Адрес объекта: Волгоградская обл., Городищенский район, Песковатское с/п, х. Песковатка

	8
	Водопроводная сеть протяженностью 350 м
	сеть ФЗООмм,сталь, год постройки 1975г,количество колодцев- 1,

Адрес объекта: Волгоградская обл., Городищенский район, Песковатское с/п, х. Песковатка

	9
	Водопроводная сеть протяженностью 650 м
	Ф 120мм чугун, год постройки 1975г

Адрес объекта: Волгоградская обл., Городищенский район, Песковатское с/п, х. Песковатка

	10
	Водопроводная сеть протяженностью 2000 м
	Сталь, Ф 100мм,год постройки 1975г

Адрес объекта: Волгоградская обл., Городищенский район, Песковатское с/п, х. Песковатка

	11
	Водопроводная сеть протяженностью 2000 м
	сталь, Ф 75мм,год постройки 1934г

Адрес объекта: Волгоградская обл., Городищенский район, Песковатское с/п, х. Песковатка

	12
	Водопроводная сеть протяженностью 300 м
	асбест,Ф 120мм,год постройки 1975г

Адрес объекта: Волгоградская обл., Городищенский район, Песковатское с/п, х. Песковатка

	13
	Водопроводная сеть протяженностью 650 м
	полиэтилен, Ф 30мм,год постройки 2009г

Адрес объекта: Волгоградская обл., Городищенский район, Песковатское с/п, х. Песковатка

	14
	Водопроводная сеть протяженностью 550м
	Сталь ,Ф 50мм, год постройки 1978r 
Адрес объекта: Волгоградская обл., Городищенский район, Песковатское с/п, х. Песковатка


Фактический объем водопотребления составляет 153 м3/сут.

Водоснабжение поселка осуществляется с четырех скважин. С суммарной производительностью 0,153 тыс.м³/сутки. Скважины глубиной бурения от 45 м до 75м. 

На скважинах установлены максимально допустимый тип производительности насосов ЭЦВ6-16*75 и три насоса ЭЦВ6-16*140.

Скважины расположены недалеко от  улиц:

· Новостройка - № 7912  и находится в эксплуатации с 1983 года.

· Донская -№01548 и находится в эксплуатации с 1989 года.

· Пер. Березовский - № 9 и находится в эксплуатации с 1976 года.

· На территории бывшего комплекса - № 8 и находится в эксплуатации с 1989 года.

Для поддержания стабильного давления в поселке, насосы оборудованы частотными регуляторами. 

Водопроводная сеть выполнена из стальных, асбестовых и чугунных труб диаметрами от 63 до 300  мм, общей протяженностью 10 км.

Учет расхода воды контролируется водомерами.

Материальная характеристика водопроводных сетей приведена в таблице:

	№ п/п
	Наименование объекта водоснабжения
	Протяженность (м), количество (ед)
	Описание объекта (диаметр труб, мм.; для водонапорных башен -объем бака (м3), высота водонапорной опоры (м), диаметр водонапорной опоры (мм); материал
	Производительность (водозаборных, насосных скважин)
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	1
	Водопроводные сети
	10000 м
	50-300 мм, сталь
	-
	1975
	100 %

	2
	Артезианские скважины
	4 ед.
	-
	0,15 3 тыс.м3/сут.
	1983
	100 %

	3
	Водонапорные башни
	2
	V бака- 50м3, Н водонапорной опоры- 18м, d водонапорной опоры- 1200мм, железобетон
	-
	2005

    2009
	26,5 %

   11,0 %


Резервы и дефициты по зонам действия источников водоснабжения по МО в целом. 

Дебит скважин достаточен для обеспечения работы насосов указанной производительности в режиме круглосуточной и круглогодичной работы всех 4 насосов одновременно. Запасы в соответствии с требованиями лицензии не разведаны и на государственный учет не поставлены. Мониторинг подземных вод ведется в соответствии с программой. Учет добычи подземных вод ведется с помощью счетчиков.

В перспективе – скважин достаточно для подключения абонентов, с дополнительной нагрузкой 50 тыс. м куб./год.

Надежность работы системы водоснабжения 

Все  водопроводные  сети находятся в неудовлетворительном состоянии, что приводит  к частым авариям .

Физический износ составляет  100 %.

В связи с тем что  износ сетей водопровода составляет 100 % необходима срочная замена трубопровода  общей протяженностью  10000 м и 15 разводящих колодцев.

Основные технико-экономические показатели (основание Экспертное заключение Региональной службы по тарифам Волгоградской области) утвержденные за 2014 год.

Водоснабжение:

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение

	1
	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	1810,69

	2
	Объем отпуска воды
	тыс. м3
	61,20

	3
	Уровень потерь воды
	%
	0,42

	4
	Потери и неучтенный расход
	тыс. м3
	0,26

	5
	Объем реализованной воды
	тыс.мЗ
	60,94

	6
	Удельный расход электрической энергии ВС
	
	

	7
	Расход электроэнергии всего, в т.ч.
	тыс.кВтч
	53,81

	7.1
	Удельный расход электроэнергии
	кВтч/м3
	0,88

	
	водоснабжение
	
	

	7.2
	Цена электроэнергии
	руб./кВтч
	5,17

	8
	Численность всего
	чел
	7,5

	9
	Среднемесячная начисленная зарплата
	руб.
	9052,80

	10
	Поднято воды всего
	тыс.куб.м
	61,20

	11
	Расход воды на собственные нужды
	тыс.куб.м
	

	12
	Подано воды в сеть
	тыс.куб.м
	60,94

	13
	Потери и неучтенный расход
	тыс.куб.м
	0,26

	14
	Реализовано воды всего, в т.ч.
	тыс.куб.м
	60,94

	
	населению
	тыс.куб.м
	60,82

	
	прочим потребителям
	тыс.куб.м
	0,11

	15
	Операционные расходы
	тыс. руб.
	20,77

	15.1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	1227,56

	15.2
	Ремонтные расходы
	тыс. руб.
	48,83

	15.3
	Административные расходы
	тыс. руб.
	141,44

	15.4
	Сбытовые расходы гарантирующей организации
	тыс. руб.
	

	16
	Расходы на электрическую энергию
	тыс. руб.
	278,05

	17
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	6,66

	18
	Налоги и сборы
	тыс. руб.
	55,35

	19
	Арендная плата
	тыс. руб.
	32,03

	20
	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	1651,38

	21
	Итого ННВ для расчета тарифов
	тыс. руб.
	1324,23

	22
	Среднегодовой тариф на питьевую воду
	руб./м3
	21,73

	23
	Объем водоснабжения (питьевая вода)
	тыс.мЗ
	60,94

	24
	Темп роста тарифа
	%
	17,36


Таким образом, в связи с высокими издержками и себестоимостью выработки нормативная прибыль составляет 0%.
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КС
к концессионному соглашению
Перечень документов, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, необходимых для исполнения настоящего Соглашения

1. Технические паспорта на объекты Соглашения;

2. Схемы водоснабжения;
3. Иные документы, имеющие отношение к объектам Соглашения

ПРИЛОЖЕНИЕ №4КС
к концессионному соглашению
Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера,не являющиеся критерием конкурса
1. Повышение уровня надежности и бесперебойности водоснабжения, определяемого в соответствии с Инвестиционной программой, разработанной Концессионером;

2. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;
3. Показатели энергосбережения и энергоэффективности определяются в соответствии с программой энергосбережения и энергоэффективности Концессионер утверждаемой в установленном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5КС
к концессионному соглашению
Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на имущество, права владения и пользования которым передаются Концессионеру
Приводятся в момент заключения Концессионного соглашения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6КС
к концессионному соглашению
Предельный объем инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции, объекта Соглашения

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2025

	Объём средств в имущество, принадлежащее Концессионеру, используемое в деятельности согласно п. 1.1. Соглашения, тыс. рублей.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ №7КС
к концессионному соглашению
Описание земельных участков: кадастровый номер, местонахождение, площадь

описание границ, иные сведения из государственного земельного кадастра

Приводятся в момент заключения Концессионного соглашения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №8КС
к концессионному соглашению
Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера на оказываемые коммунальные услуги

Тариф устанавливается органом исполнительной власти субъекта федерации (Волгоградская обл.) в области государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с методом индексации в том числе на основе предельного уровня расходов Концессионера на реконструкцию объектов по настоящему Соглашению, долгосрочных параметров регулирования, установленных настоящим Соглашением в соответствии с частью 2.4 ст. 24 Федерального закона 115-ФЗ от 21.07.2005г «О концессионных соглашениях», а именно:

1. Базовый уровень операционных расходов 2015 года
__________________тыс.рублей.

2. Показатели энергосбережения и энергоэффективности:

2.1. Удельный расход электроэнергии по услуге холодное водоснабжение (кВт.ч./м3):
	2.1.1
	2015
	
	кВт.ч./м3

	2.1.2
	2016
	
	кВт.ч./м3

	2.1.3
	2017
	
	кВт.ч./м3

	2.1.4
	2018
	
	кВт.ч./м3

	2.1.5
	2019
	
	кВт.ч./м3

	2.1.6
	2020
	
	кВт.ч./м3

	2.1.7
	2021
	
	кВт.ч./м3

	2.1.8
	2022
	
	кВт.ч./м3

	2.1.9
	2023
	
	кВт.ч./м3

	2.1.10
	2024
	
	кВт.ч./м3

	2.1.11
	2025
	
	кВт.ч./м3


     2.2. Уровень потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

	2.2.1
	2015 год
	
	%

	2.2.2
	2016 год
	
	%

	2.2.3
	2017 год
	
	%

	2.2.4
	2018 год
	
	%

	2.2.5
	2019 год
	
	%

	2.2.6
	2020 год
	
	%

	2.2.7
	2021 год
	
	%

	2.2.8
	2022 год
	
	%

	2.2.9
	2023 год
	
	%

	2.2.10
	2024 год
	
	%

	2.2.11
	2025  год
	
	%


3. Нормативный уровень прибыли (%):

	3.1
	2015 год
	
	%

	3.2
	2016 год
	
	%

	3.3
	2017 год
	
	%

	3.4
	2018 год
	
	%

	3.5
	2019 год
	
	%

	3.6
	2020 год
	
	%

	3.7
	2021 год
	
	%

	3.8
	2022 год
	
	%

	3.9
	2023 год
	
	%

	3.10
	2024 год
	
	%

	3.11
	2025  год
	
	%


4. Предельный объём расходов концессионера на реконструкцию (рублей);

	4.1.
	2015 год
	руб.;

	4.2.
	2016 год
	руб.;

	4.3.
	2017 год
	руб.;

	4.4.
	2018 год
	руб.;

	4.5.
	2019 год
	руб.;

	4.6.
	2020 год
	руб.;

	4.7.
	2021 год
	руб.;

	4.8.
	2022 год
	руб.;

	4.9.
	2023 год
	руб.;

	4.10.
	2024 год
	руб.;

	4.11.
	2025 год
	руб.;


4. Индекс эффективности операционных расходов в сфере водоснабжения и водоотведения 1% для каждого периода концессионного соглашения.
Приложение №9 КС

 к концессионному соглашению

Задание Концессионеру и минимально допустимые значения (плановые показатели) деятельности Концессионера

1. Повышения качества и надежности водоснабжения потребителей.

2. Уменьшение доли потерь воды с централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть.

3. Уменьшение себестоимости, продаваемой в систему водоснабжения воды.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий:

· потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

· достижение повышения надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

Мероприятия по реконструкции системы водоснабжения 

	№ п/п
	Наименование объекта, реквизиты свидетельства о гос. регистрации права
	Технико- экономические показатели объекта (площадь, установленная

мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Мероприятия реконструкции
	Год проведения мероприяти

я по реконструкц ии
	Результат мероприятий

	Система водоснабжения

	
	Скважина №01548 и №8 
	Глубина скаажины 75м.Диаметр обсадной трубы 219ммгбезфильтровая,насос ЭЦВб-1б-120.
	Ремонт с заменой наоса
	2016
	Снижение потерь воды до 10% в год.

Количество отключения из-за порывов до 3 в год

	1.
	водопроводная сети

Скважина №9


	протяженность 500 п м 

материал чугун, сталь

полиэтилен, процент износа 100 %
	Замена сети

Ремонт насоса
	2017
	Снижение потерь воды до 10% в год.

Количество отключения из-за порывов до 3 в год

Увеличение энергоэффективности

	
	водопроводная сети

Скважина №7912


	протяженность 500 п м 

материал чугун, сталь

полиэтилен, процент износа 100 %
	Замена сети

Ремонт насоса
	2018
	Снижение потерь воды до 10% в год.

Количество отключения из-за порывов до 3 в год

Увеличение энергоэффективности

	
	водопроводная сеть


	протяженность 500 п м 

материал чугун, сталь

полиэтилен, процент износа 100 %
	Реконструкция  сети
	2019
	Снижение потерь воды до 10% в год.

Количество отключения из-за порывов до 3 в год

Увеличение энергоэффективности


	
	водопроводная сеть


	протяженность 500 п м 

материал чугун, сталь

полиэтилен, процент износа 100 %
	Реконструкция  сети
	2020
	Снижение потерь воды до 10% в год.

Количество отключения из-за порывов до 3 в год

Увеличение энергоэффективности

	
	водопроводная сеть


	протяженность 500 п м 

материал чугун, сталь

полиэтилен, процент износа 100 %
	Реконструкция  сети
	2021
	Снижение потерь воды до 10% в год.

Количество отключения из-за порывов до 3 в год

Увеличение энергоэффективности

	
	водопроводная сеть


	протяженность 500 п м 

материал чугун, сталь

полиэтилен, процент износа 100 %
	Реконструкция  сети
	2022
	Снижение потерь воды до 10% в год.

Количество отключения из-за порывов до 3 в год

Увеличение энергоэффективности

	
	водопроводная сеть


	протяженность 500 п м 

материал чугун, сталь

полиэтилен, процент износа 100 %
	Реконструкция  сети
	2023
	Снижение потерь воды до 10% в год.

Количество отключения из-за порывов до 3 в год

Увеличение энергоэффективности

	
	водопроводная сеть


	протяженность 500 п м 

материал чугун, сталь

полиэтилен, процент износа 100 %
	Реконструкция  сети
	2024
	Снижение потерь воды до 10% в год.

Количество отключения из-за порывов до 3 в год

Увеличение энергоэффективности

	
	водопроводная сеть


	протяженность 500 п м 

материал чугун, сталь

полиэтилен, процент износа 100 %
	Реконструкция  сети
	2025
	Снижение потерь воды до 10% в год.

Количество отключения из-за порывов до 3 в год

Увеличение энергоэффективности


Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности


	
	
	
	
	Минимально и

	
	
	
	Минимально и
	максимально

	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	максимально допустимые значения
	допустимые значения Концессионера согласно настоящему Соглашению

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Величина необходимого объема
	тыс. м3
	41,21
	

	
	отпуска воды
	
	(минимум)
	

	
	- удельный расход электрической энергии, потребляемой в
	
	1,3

(максимум)
	

	2
	технологическом процессе
	кВт.ч/м3
	
	

	
	подготовки воды, отпускаемой в
	
	
	

	
	сеть
	
	
	

	
	- удельный расход электрической энергии, потребляемой в
	
	1,3

(максимум)
	

	3
	технологическом процессе
	кВт.ч/м3
	
	

	
	транспортировки воды, на единицу
	
	
	

	
	объема транспортируемой воды
	
	
	

	
	Удельный расход электроэнергии
	
	1,26 (максимум)
	

	6
	по услуге холодное водоснабжение
	кВт.ч/м3
	
	

	
	- доля потерь воды в
	
	
	

	7
	централизованных системах водоснабжения при
	%
	10,0
	

	
	транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	
	(максимум)
	

	8
	Снижение уровня аварийности в системе водоснабжения и водоотведения Песковатского  сельского поселения
	% в год
	10% (минимум)
	

	9
	Уровень износа сетей водоснабжения и водоотведения
	%
	40% (максимум)
	


